

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. E con il criterio del prezzo più basso per la fornitura di arredi sanitari per gli Ospedale di Comunità di Mesagne e di Latiano e la casa di Comunità di Torre Santa Susanna. CIG: B7FF9ABA43. **Esito procedura di gara ed aggiudicazione** (CUP: J82C22000730006 – CUP: J78I22000070006 – CUP: J88I22000480006).

U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria RINI, sulla base di conforme istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Tommaso Mininno, coadiuvato dal Collaboratore Amministrativo Professionale Dott.ssa Chiara Conte, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata, relaziona quanto appresso:

PREMESSO:

- che la legge 01/07/2021 n. 101, di conversione del D.L. 06/05/2021, n. 59, relativa a «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» che ha approvato il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è focalizzata, in ambito sanitario, sul rafforzamento della rete territoriale e sull'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il rafforzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina;
- che il decreto MEF 06/08/2021 prevede che le amministrazioni coinvolte adottino ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 6 Salute (M6), all'interno della quale è inserita la Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, declinata in:
 - o 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - o 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
 - o 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI);
 - o 1.2.2. Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT);
 - o 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
 - o 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- che con Deliberazione n. 900 dell'08/04/2022 e con Deliberazione n. 2952 del 24/11/2022 questa ASL ha disposto la Nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti per gli interventi afferenti ai finanziamenti per le Case di Comunità ed agli Ospedali di comunità dell'ASL Brindisi, individuando l'ing. Tommaso Mininno quale RUP per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Mesagne, l'Ospedale di Comunità di Latiano e la casa di Comunità di Torre Santa Susanna;
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 2124 del 19/08/2025 si è:
 - stabilito di procedere con l'indizione di una procedura di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 per un importo complessivo di € di € 220.930,00 oltre iva per le forniture di nuovi arredi sanitari necessari all'Ospedale di Comunità di Latiano,

all'Ospedale di Comunità di Mesagne ed alla Casa di Comunità di Torre Santa Susanna da espletarsi sulla piattaforma telematica EmpULIA;

- approvato il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico		
A.1	Forniture per l'ospedale di comunità di Latiano	94 390,00 €
A.2	Forniture per l'ospedale di comunità di Mesagne	93 440,00 €
A.3	Forniture per la casa di comunità di Torre Santa Susanna	33 100,00 €
A	Totale Forniture	220 930,00 €
B.1	Incentivi alle funzioni tecniche - escluso il 20 %	3 534,88 €
B.2	Spese di Pubblicità ed Anac	500,00 €
B.3	Iva su forniture 22%	48 604,60 €
B	Totale somme a disposizione	52 639,48 €
Importo totale intervento		273 569,48 €

- dato atto che le forniture in argomento saranno finanziate con le risorse rinvenienti in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute;

DATO ATTO che:

- in data 20/08/2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica EmpULIA la procedura di gara individuata al Fascicolo di Sistema FE040156 e Registro di Sistema PE301209-25, inerente all'affidamento di cui trattasi;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato negli atti di gara, è stato fissato per le ore 11:00 del 15/09/2025;
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione, dettagliate come segue:

N.	Concorrente	Data ricezione	Registro di Sistema
1	R.D. MEDICAL s.r.l.	12/09/2025 16:03:29	PE322934-25
2	GIVAS	12/09/2025 18:29:19	PE323016-25

- con Determinazione Dirigenziale n. 3267 del 25/09/2025 si è provveduto alla costituzione del Seggio di Gara;

VISTI:

- il verbale delle operazioni di Gara redatto in data 25/09/2025;
- il verbale delle operazioni di Gara redatto in data 30/09/2025;
- la nota di cui al prot. n. 0104554 del 10/10/2025 con cui il Direttore Vicario del Distretto S.S. 4 ha confermato che i prodotti proposti dall'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso sono conformi alle caratteristiche delle attrezzature necessarie;
- il verbale delle operazioni di Gara redatto in data 13/10/2025;

CONSIDERATO che la R.D. MEDICAL s.r.l. corrente in Taranto è risultata prima in graduatoria per la fornitura degli arredi in oggetto, avendo offerto uno sconto percentuale del 5,40035% sull'importo a base di gara corrispondente ad un importo per la fornitura di € 208.999,00 oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO altresì che:

- il valore dell'offerta economica risultante su piattaforma EMPULIA risulta superiore di € 0,78 rispetto a quanto riportato dall'operatore economico nel relativo allegato, in cui si dettagliano i prezzi unitari di ciascun arredo oggetto di fornitura;
- utilizzando i prezzi unitari di cui all'allegato dell'offerta economica innanzi menzionato, l'importo per la fornitura di cui trattasi è pari a € 208.999,00 e non a € 208.999,78;
- si ritiene di dover procedere con l'aggiudicazione al prezzo di € 208.999,00 e non al prezzo di € 208.999,78 perché è quello corretto sulla base dei prezzi unitari forniti dall'operatore economico, oltre che il più basso;

ACCERTATO in atti che:

- la R.D. MEDICAL s.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC prot. n. INPS_47129098 con scadenza in data 15/12/2025;
- è stato completato, con esito positivo, l'iter inerente alle verifiche amministrative ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023 in capo alla R.D. MEDICAL s.r.l., operato mediante il F.V.O.E. e documento di certificazione di ottemperanza alle Norme per il diritto al lavoro dei disabili protocollo n. arlpa/AOO_1/PROT/03/11/2025/0177173 rilasciato da ARPAL PUGLIA;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, del medesimo Decreto, l'aggiudicazione disposta tramite il presente atto è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto può essere stipulato senza attendere la scadenza del termine dilatorio di cui al medesimo comma 3;

VISTO il CIG B7FF9ABA43 acquisito ai sensi del D. Lgs 36/2023 oltre che delle disposizioni ANAC in materia di *"Digitalizzazione dei Contratti Pubblici"* e *"Regime di Interoperabilità"*, tramite la piattaforma EmpULIA con procedura individuata al Fascicolo di Sistema FE040156 e Registro di Sistema PE301209-25;

VISTO, inoltre, il D.Lgs. n. 36/2023 *"Codice dei Contratti Pubblici"*;

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Il Funzionario (Dott.ssa Chiara Conte)

Il R.U.P. (Ing. Tommaso Mininno)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica (Dott. Ing. Sergio Maria Rini)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria Rini;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. **PRENDERE ATTO** della procedura di acquisizione del CIG B7FF9ABA43 svolta sulla piattaforma telematica EmPULIA ed identificata al Fascicolo di Sistema FE040156 e Registro di Sistema PE301209-25;
2. **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i Verbali delle Operazioni di Gara redatti in data 25/09/2025, 30/09/2025 e 13/10/2025;
3. **PRENDERE ATTO** che la società R.D. MEDICAL s.r.l. è risultata prima in graduatoria nella procedura innanzi citata, espletata sulla piattaforma telematica EmPULIA con il criterio del prezzo più basso e relativa alla fornitura di arredi sanitari per gli Ospedale di Comunità di Mesagne e di Latiano e la casa di Comunità di Torre Santa Susanna (CUP: J82C22000730006 – CUP: J78I22000070006 – CUP: J88I22000480006), avendo offerto un ribasso del 5,40035% sull'importo a base di gara;
4. **PRENDERE ATTO** che è stato completato, con esito positivo, l'iter inerente alle verifiche amministrative ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 in capo alla società R.D. MEDICAL s.r.l., operato mediante il F.V.O.E e documento di certificazione di ottemperanza alle Norme per il diritto al lavoro dei disabili protocollo n. arlpa/AOO_1/PROT/03/11/2025/0177173 rilasciato da ARPAL PUGLIA;
5. **PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs 36/2023, l'aggiudicazione disposta tramite il presente atto è immediatamente efficace;
6. **AFFIDARE** alla R.D. MEDICAL s.r.l., corrente in Taranto (TA), alla via Federico II di Svevia n. 2 e con P.IVA n. 03334470733, la fornitura degli arredi di cui al punto 3;

7. **STABILIRE** che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 208.999,00 oltre IVA, per complessivi € 254.978,78 IVA compresa;
8. **APPROVARE** il nuovo Quadro Economico, rimodulato in base all'esito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

Quadro Economico - Post Procedura di Gara		
A.1	Forniture per l'ospedale di comunità di Latiano	86 542,00 €
A.2	Forniture per l'ospedale di comunità di Mesagne	85 629,00 €
A.3	Forniture per la casa di comunità di Torre Santa Susanna	36 828,00 €
A	Totale Forniture	208 999,00 €
B.1	Incentivi alle funzioni tecniche - escluso il 20 %	3 534,88 €
B.2	Spese di Pubblicità ed Anac	500,00 €
B.3	Iva su forniture 22%	45 979,78 €
B.4	Economie di Gara (Comprehensive di IVA al 22%)	14 555,82 €
B	Totale somme a disposizione	50 014,66 €
Importo totale intervento		273 569,48 €

9. **DARE ATTO** che la somma di € 14.555,82 di cui al punto B.4 Economie di gara del Quadro Economico Rideterminato post gara potrà essere riutilizzata nell'ambito dell'appalto di cui trattasi per ulteriori forniture attinenti al medesimo secondo quanto già riportato nella lettera d'invito;
10. **DARE ATTO** che importo della fornitura, finanziato con risorse PNRR Missione 6 Salute, sarà ripartito tra i CUP oggetto di intervento come di seguito illustrato:

	CUP	Imponibile	Importo Iva Inclusa
OdC Mesagne	J82C22000730006	85.629,00 €	104.467,38 €
OdC Latiano	J78I22000070006	86.542,00 €	105.581,24 €
CdC Torre Santa Susanna	J88I22000480006	36.828,00 €	44.930,16 €
Totale		208.999,00 €	254.978,78 €

11. **DARE ATTO** che gli importi di cui sopra sono ricompresi:

- per l'Ospedale di Comunità di Mesagne CUP J82C22000730006 nella voce arredi e forniture del quadro economico di variante approvato;
- per l'Ospedale di Comunità di Latiano CUP J78I22000070006 nella voce arredi e forniture del quadro economico della progettazione esecutiva approvato;
- per la Casa di Comunità di Torre Santa Susanna, CUP J88I22000480006 nella voce arredi e forniture del quadro economico della progettazione esecutiva approvato;

12. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto può essere stipulato senza attendere la scadenza del termine dilatorio di cui al medesimo comma 3;
13. **AUTORIZZARE** il RUP a predisporre tutte le attività utili alla stipula del contratto d'appalto;
14. **AUTORIZZARE** l'AGREF ad incrementare il conto economico 02010000005 (immobilizzazioni materiali in corso ed acconti), Centro di Costo 15799011 Distretto Socio Sanitario n. 4 di Mesagne per € 104.467,38 nell'annualità 2025 e per € 150.511,40 nell'annualità 2026 e di ulteriori € 14.555,82 con le modalità del precedente punto 9;
15. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza;
16. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.