

N. ___908___ del registro delle deliberazioni n.prop.PDL00953-24 del 19/04/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Esito della procedura telematica espletata, sulla piattaforma Empulia, (prezzo più basso con ribasso unico) per esecuzione dei lavori di risistemazione del manto stradale per la viabilità esterna al "P.O. Perrino" di Brindisi. Aggiudicazione ed affidamento alla Ditta Carone Group srl. - CIG B0D24D3F46

Il giorno 26/04/2024 _____ presso la sede dell'Azienda ASL BR sita in Via Napoli n. 8

Sull'argomento in oggetto il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, relaziona quanto appresso.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 0675 del 22.03.2024 è stato approvato il progetto per l'intervento di risistemazione del manto stradale per la viabilità esterna al "P.O. Perrino" di Brindisi, per dell'importo complessivo di €.125.000,00 oltre iva, e si è avviata la Procedura telematica negoziata, disciplinata dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/23, per il servizio in precedenza richiamato;
- il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

- Lavori a base d'asta:	€ 93.875,34
- Oneri per la sicurezza:	€ <u>1.877,51</u>
Totale lavori	€ 95.752,85
Somme a disposizione Amministrazione	
- IVA su lavori e oneri sicurezza	€ 21.065,63
- Incentivi ex art. 113 dlgs 50/16	€ 1.915,06
- Imprevisti	€ 6.266,46
Sommano	€ <u>29.247,15</u>
Totale	€ 125.000,00

- con la stessa Deliberazione descritta innanzi è stato designato quale Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente alla gara in argomento, il Geom. Dario Santoro.
- con determina DT n. 01012/24 del 29.03.2024 è stato nominato il seggio di gara, composto da :
 - Ing. Sergio Maria Rini Presidente;
 - Ing. Tommaso Mininno Componente;
 - Geom. Dario Santoro Componente e Segretario.

Considerato che, a seguito dell'adozione del citato atto, sono stati inseriti tutti gli atti di gara (Lettera d'invito, Capitolato Speciale, Planimetria, ect.) sul portale www.empulia.it. e si è creata la

procedura di gara (FE007038, PE068303-24) e si sono pubblicati tutti gli atti relativi, invitando alla stessa n.5 Operatori economici;

Preso atto che negli stessi atti, precisamente nella lettera d'invito venivano stabiliti i termini di scadenza della stessa procedura, previsti per il 26.03.2024 ore 11:00, e che, nei suddetti termini risultano pervenute presso il portale le offerte delle società:

- 1) Carone Group srl;
- 2) Latiano scavi s.a.s.;
- 3) Volpe Appalti srl;

Accertato che, essendo stata espletata tale procedura con le modalità previste dall'Art. 50 - (prezzo più basso con ribasso unico), al termine di tutte le operazioni di gara, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta Carone Group srl di Oria la quale ha presentato un'offerta economica per l'importo complessivo di €. 88.242,82 oltre iva, come da verbale di gara del 03.04.2024 elaborato dal portale telematico Empulia;

Verificato che il quadro economico post gara è il seguente:

- Lavori a base d'asta:	€ 88.242,82
- oneri per la sicurezza:	<u>€ 1.877,51</u>
Totale lavori	€ 90.119,93
Somme a disposizione Amministrazione	
- IVA su lavori e oneri sicurezza	€ 19.826,38
- Incentivi ex art. 45 dlgs 36/23	€ 1.915,06
- Imprevisti	<u>€ 7.138,63</u>
<u>Sommano</u>	<u>€ 28.880,07</u>
Totale lavori	€ 119.000,00

Dato Atto che sono state eseguite le verifiche

Accertato :

- che l'Ufficio Tecnico dovrà curare la sorveglianza dei lavori .
- che tale ditta risulta essere in regola con i pagamenti previsti per legge - DURC;

Ritenute che sia necessario autorizzare la spesa complessiva presunta di €. 119.000,00, I.V.A. inclusa che sarà concretamente determinata all'atto dell'aggiudicazione, e che farà carico sul Conto N. 02010000005 (Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti) per il Centro di costo n. 11101991 P.O. A. Perrino - costi comuni del Bilancio 2024;

Tanto premesso si propone l'adozione del presente provvedimento ad oggetto: Esito della procedura telematica da espletarsi con svolgimento esclusivo sulla piattaforma www.empulia.it, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale della viabilità esterna del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, del quale si attesta la legittimità e la conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario (Geom. Dario Santoro) _____fto_____

Il Direttore Area Gestione Tecnica – (Dott. Ing. Sergio Maria RINI) _____fto_____

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio DE NUCCIO, nominato quale Direttore Generale dell'A.S.L. di Brindisi con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10.8.2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana CARULLI e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo GIGANTELLI;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione del Personale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

DELIBERA

Per quanto rappresentato in narrativa che si intende qui integralmente riportata per farne parte sostanziale:

- 1) Prendere atto dell'esito della procedura negoziata telematica per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale per la viabilità esterna al "P.O. Perrino" di Brindisi, indetta con delibera n. 0675/24 del 22.03.2024 esperita sul portale Empulia, nonché del verbale di gara eseguita in data 03.04.2024;
- 2) Prendere atto che la ditta Carone Group srl di Oria (Br), P.IVA 02719890747, ha prodotto l'offerta più bassa, pari ad €. 88.242,82 oltre iva;
- 3) di aggiudicare la procedura negoziata di cui innanzi, alla Carone Group srl per una spesa complessiva di €. 109.946,32 compresa iva ed oneri della sicurezza;
- 4) di approvare il seguente quadro economico post gara:

- Lavori a base d'asta:	€ 88.242,82
- oneri per la sicurezza:	<u>€ 1.877,51</u>
Totale lavori	€ 90.119,93
Somme a disposizione Amministrazione	
- IVA su lavori e oneri sicurezza	€ 19.826,38
- Incentivi ex art. 45 dlgs 36/23	€ 1.915,06
- Imprevisti	<u>€ 7.138,63</u>
<u>Sommano</u>	<u>€ 28.880,07</u>
Totale lavori	€ 119.000,00

- 5) Di attribuire la complessiva spesa di €. 119.000,00 I.V.A. inclusa, al centro di costo n. 11101991 P.O. A. Perrino costi comuni, numero di conto 02010000005 (Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti) - Bilancio 2024;
- 6) Di autorizzare l'AGREF ad incrementare il Conto Economico 02010000005 dell'importo di e. 119.000,00 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. N.40/2007 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Avv. Loredana CARULLI) _____ f.to _____

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Vincenzo GIGANTELLI) _____ f.to _____

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Maurizio DE NUCCIO) _____ f.to _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Brindisi _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>	<p>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA</p> <p>Dal __26/04/2024__ al _____</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>