

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Servizio biennale di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL BR. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG: B7B6B05A95- **Esito procedura di gara ed aggiudicazione.**

### U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria RINI, sulla base di conforme istruttoria curata dal Collaboratore Amministrativo Professionale Dott.ssa Chiara Conte, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata, relaziona quanto appresso:

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale di ASL BR n. 1371 del 23/05/2025:
  - sono stati approvati i documenti relativi al progetto-ponte inerente al servizio di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio, nelle more dell'aggiudicazione della gara pubblicata da CONSIP S.p.A. relativa al Multiservizio Tecnologico MIES (3);
  - è stato altresì approvato il seguente Quadro Economico, relativo alla spesa presunta dell'intervento di cui trattasi:

Descrizione	Importo annuo	Importo (2 anni)
Servizi di Gestione, Manutenzione e Controllo	€ 3.200.000,00	€ 6.400.000,00
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 2.951,25	€ 5.902,50
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>€ 6.405.902,50</b>
<b>Somme a disposizione per ASL Brindisi, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/23 -</b>		
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento degli impianti extra canone fino al 35%	€ 1.120.000,37	€ 2.240.000,74
<b>Totale Valore CIG</b>		<b>€ 8.645.903,24</b>
Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 64.059,03	€ 128.118,05
IVA su Servizi di Gestione, Manutenzione e Controllo e oneri	€ 704.000,00	€ 1.408.000,00
IVA su Manutenzione straordinaria	€ 246.400,08	€ 492.800,16
IVA su oneri di sicurezza	€ 649,28	€ 1.2698,55
spese di gara e ANAC		€ 1.000,00
Compensi commissione giudicatrice		€ 18.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 10.695.120,00</b>

- è stata indetta una gara ponte tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per il "Servizio di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici per le strutture di pertinenza della ASL BR", per un periodo pari a due anni, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- sono stati approvati altresì i documenti di gara relativi alla procedura di cui innanzi, redatti dall'Ing. Sergio Maria Rini e dal Geom. Massimo Pagano;
- è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Sergio Maria Rini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica (in seguito A.G.T.) di ASL BR;
- sono stati nominati, per gli aspetti tecnici del procedimento, l'ing. Renato Ammirabile e l'ing. Giuseppe Goffredo, in servizio presso l'A.G.T. di ASL BR, quali co-Direttori dell'Esecuzione del Contratto, secondo la maggiore definizione di dettaglio che sarà fornita dal RUP, con successiva specificazione dei collaboratori degli stessi;
- è stato precisato che la procedura di cui trattasi e il successivo contratto sarebbero stati assoggettati alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 commi 7 e 8 del DL n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07/08/2012, in presenza di condizioni migliorative derivanti da nuova convenzione Consip S.p.A. o da altro Soggetto Aggregatore, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggregatore;
- è stata accordata una proroga tecnica di sei mesi (fino al 30/11/2025) all'operatore economico Consorzio Innova Soc. Coop., (impresa consorziata esecutrice del servizio: Consorzio Stabile CMF), affidatario del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli immobili della ASL, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ponte, fatta salva la risoluzione anticipata in caso di conclusione della procedura medesima con l'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico aggiudicatario o di adesione alla nuova Convenzione CONSIP;
- è stata autorizzata la spesa complessiva presunta per la proroga tecnica in argomento pari ad € 1.367.607,80 IVA inclusa, per un periodo di sei mesi, da imputarsi sul Conto Economico C715.100.00010, voce "Manutenzione ordinaria impianti e macchinari", sul Centro di Risorsa Area Gestione Tecnica, bilancio 2025;
- è stata autorizzata preventivamente la spesa di € 667.356,02, IVA compresa, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ove necessario, in conformità con l'affidamento del servizio già in essere, da imputarsi sul Conto Economico C715.100.00010, voce "Manutenzione ordinaria impianti e macchinari", sul Centro di Risorsa Area Gestione Tecnica, bilancio 2025;
- è stata autorizzata la spesa per il nuovo progetto, per complessivi € 10.695.120,00, sul Conto Economico C715.100.00010, voce "Manutenzione ordinaria impianti e

macchinari”, Centro di Risorsa Area Gestione Tecnica, da suddividersi sui bilanci degli anni 2025 (per € 445.630,00) -2026 (per € 5.347.560,00) -2027 (per € 4.901.930,00);

**DATO ATTO** che:

- in data 22/07/2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica EmpULIA la procedura di gara individuata al Fascicolo di Sistema FE038161 e Registro di Sistema PE280955-25, inerente all’affidamento dell’appalto di cui trattasi;
- l’importo complessivo per l’espletamento dei servizi per 24 mesi, indicato negli atti di gara, è pari € 6.400.000,00 oltre oneri della sicurezza (pari ad € 5.902,50);
- l’importo previsto per le ulteriori opzioni previste nei documenti di gara, ai sensi dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 36/23, è pari ad euro 2.240.000,00;
- il termine per la presentazione delle offerte, previsto inizialmente per il 25/08/2025 ore 18:00, è stato successivamente prorogato, prima al giorno 05/09/2025 ore 12:00 ed in seguito al giorno 23/09/2025 ore 12:00;
- il termine per l’apertura delle offerte, previsto inizialmente per le ore 09:00 del 28/08/2025, è stato successivamente prorogato, prima al giorno 09/09/2025 ore 09:00 ed infine al giorno 25/09/2025 ore 09:00;
- entro il termine stabilito sono pervenute sulla Piattaforma telematica EmpULIA n. 10 istanze di partecipazione, di cui n. 9 valide, dettagliate come segue:

n.	Concorrente	Registro di Sistema	Data e ora di ricezione
1	SO.C.E.V. s.r.l.	PE307004-25	INVALIDATA
2	C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	PE330117-25	18/09/2025 - 15:42:53
3	DUSSMANN SERVICE s.r.l.	PE334005-25	22/09/2025 - 14:53:41
4	SACCIR S.p.A.	PE334195-25	22/09/2025 - 16:11:02
5	CPL Concordia Soc. Coop.	PE334226-25	22/09/2025 - 16:35:40
6	M.G.M. s.r.l.	PE334236-25	22/09/2025 - 16:54:43
7	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF	PE334279-25	22/09/2025 - 18:00:01
8	SO.C.E.V. s.r.l.	PE334343-25	23/09/2025 - 08:20:27
9	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. - Esecutrice GRAVILI s.r.l.	PE334399-25	23/09/2025 - 09:17:50
10	SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.p.A.	PE334578-25	23/09/2025 - 10:49:25

- con Determinazione del Direttore dell’Area Gestione Tecnica di ASL BR n. 3271 del 25/09/2025 si è provveduto alla costituzione del Seggio di Gara;

- con Deliberazione del Direttore Generale di ASL BR n. 2511 del 03/10/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla relativa fase di gara, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTI** i Verbali delle operazioni di gara redatti dal Seggio e dalla Commissione Giudicatrice nelle date 25/09/2025, 29/09/2025, 06/10/2025, 29/10/2025; 31/10/2025, 06/11/2025;

**VISTA** la seguente graduatoria, risultante dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e per quella economica dagli operatori economici in gara, tratta dal Verbale n. 7 del 06/11/2025 del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice:

1)	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA – Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF	92,95/100
2)	CPL Concordia Soc. Coop.	87,69/100
3)	C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	82,17/100
4)	DUSSMANN SERVICE s.r.l.	81,93/100
5)	SACCIR S.p.A.	78,53/100

**VISTO** che, ai sensi del punto 23 del Disciplinare di Gara, è stato necessario attivare la procedura di verifica di anomalia delle offerte presentate dagli operatori economici CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA – Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF e CPL Concordia Soc. Coop. (rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria di cui innanzi), operata tramite la Piattaforma telematica EmPULIA;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale di ASL BR n. 3109 del 01/12/2025 con cui è stata accordata una ulteriore proroga tecnica di n. 3 mesi (fino al 28/02/2026) all'operatore economico Consorzio Innova Soc. Coop., avente quale consorziata esecutrice del servizio il Consorzio Stabile CMF, nelle more del completamento delle procedure di gara, fatta salva la risoluzione anticipata in caso di conclusione della procedura medesima con l'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico aggiudicatario o di adesione alla nuova Convenzione CONSIP, autorizzando al tempo stesso la relativa spesa complessiva presunta di € 1.017.481,91 IVA compresa (di cui € 683.803,90 per i servizi di manutenzione ordinaria ed € 333.678,01 per l'eventuale manutenzione straordinaria, se necessaria);

**VISTO** il "Verbale verifica giustificazioni presentate per offerte presunte anomale" redatto in data 23/01/2026 e sottoscritto dal RUP e dai membri della Commissione Giudicatrice da cui si evince che dalle giustificazioni fornite dagli operatori economici di cui sopra non emergono elementi tali da poter considerare con certezza non attendibili o non congrue le offerte dagli stessi presentate e che pertanto si conferma la graduatoria di cui innanzi e si propone l'aggiudicazione del "*Servizio biennale di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL BR*" all'operatore economico classificatosi primo in graduatoria;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale di ASL BR n. 558 del 27/02/2026 con cui, nelle more del completamento delle verifiche amministrative in capo all'aggiudicatario proposto, è stata accordata una ulteriore proroga tecnica di n. 2 mesi (fino al 30/04/2026) all'operatore economico aggiudicatario del servizio in forza della Deliberazione di ASL BR n. 835 del 30/03/2022 (CIG: 8549141E52), fatta salva la risoluzione anticipata in caso di adesione alla nuova Convenzione

CONSIP o di aggiudicazione della procedura in argomento, autorizzando la relativa spesa complessiva presunta di € 678.321,27 IVA compresa (di cui € 455.869,27 per i servizi di manutenzione ordinaria ed € 222.452,00 per l'eventuale manutenzione straordinaria, se necessaria);

**VISTO** che l'offerta economica presentata dal CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, che ha partecipato alla procedura per conto della impresa consorziata CONSORZIO STABILE CMF, prevede un ribasso del 30,50% sull'importo a corpo posto a base di gara, corrispondente ad un valore di € 4.448.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, un ribasso del 70,00% sull'importo delle manutenzioni extra-canone posto a base di gara ed una franchigia pari a € 3.400,00 (ovvero € 3.100,00 oltre il valore di franchigia previsto dalla Stazione Appaltante al punto 26.1 del Capitolato Speciale d'Appalto) per gli interventi di manutenzione correttiva;

**ACCERTATO** in atti che:

- l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA e l'impresa consorziata esecutrice del servizio in oggetto CONSORZIO STABILE CMF sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC di seguito indicati:
  - prot. n. INPS\_48658702 con scadenza 07/04/2026 per il CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA;
  - prot. n. INPS\_48831410 con scadenza 24/04/2026 per il CONSORZIO STABILE CMF;
- in merito alle verifiche amministrative ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 in capo all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, sono state completate con successo quelle operate tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.V.O.E.), mentre le verifiche in materia antimafia operate sul portale BDNA del Ministero dell'Interno sono attualmente ancora in corso;

**RITENUTO** opportuno, per non aggravare ulteriormente i tempi, procedere all'aggiudicazione della procedura in argomento, riservandosi di revocare il presente provvedimento qualora dalle verifiche in materia antimafia non dovesse emergere l'esito atteso;

**VISTO** il CIG B7B6B05A95 acquisito ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 oltre che delle disposizioni ANAC in materia di "Digitalizzazione dei Contratti Pubblici" e "Regime di Interoperabilità", tramite la piattaforma EmPULIA con procedura individuata al Fascicolo di Sistema FE038161 e Registro di Sistema PE280955-25;

**VISTO** che per la gara pubblicata da CONSIP S.p.A. relativa al Multiservizio Tecnologico MIES (3) non risulta ad oggi disposta l'aggiudicazione;

**RITENUTO** di procedere con l'aggiudicazione del *Servizio biennale di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL BR* all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, che ha partecipato alla procedura per conto dell'impresa consorziata esecutrice del servizio CONSORZIO STABILE CMF, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto in caso di adesione alla nuova Convenzione CONSIP e ferma restando la facoltà dell'operatore economico di adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.A., oltre che, come già detto, fatto salvo il buon esito delle verifiche antimafia;

**DATO ATTO** che il contratto non potrà stipularsi prima dello spirare del termine dilatorio previsto dall'articolo 18 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTO**, inoltre, il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

**TANTO PREMESSO** si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le (Dott.ssa Chiara Conte)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica (Dott. Ing. Sergio Maria Rini)

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

**ESAMINATA** e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria Rini;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. **PRENDERE ATTO** della procedura di acquisizione del CIG B7B6B05A95 svolta sulla piattaforma telematica EmPULIA ed identificata al Fascicolo di Sistema FE038161 e Registro di Sistema PE280955-25;
2. **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i Verbali delle Operazioni di Gara redatti dal Seggio e dalla Commissione Giudicatrice nelle date 25/09/2025, 29/09/2025, 06/10/2025, 29/10/2025; 31/10/2025, 06/11/2025;
3. **PRENDERE ATTO** che per la gara pubblicata da CONSIP S.p.A. relativa al Multiservizio Tecnologico MIES (3) non risulta disposta ad oggi l'aggiudicazione;

4. **PRENDERE ATTO** che l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA n. 03539261200), che ha partecipato alla procedura per conto dell'impresa consorziata CONSORZIO STABILE CMF (P.IVA n. 03752581201), è risultato primo in graduatoria nella procedura di cui trattasi, espletata sulla piattaforma telematica EmPULIA e aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, avendo offerto un ribasso del 30,50% sull'importo a base di gara corrispondente ad un valore di € 4.448.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, un ribasso del 70,00% sull'importo delle manutenzioni extra-canone posto a base di gara ed una franchigia pari a € 3.400,00 (ovvero € 3.100,00 oltre il valore di franchigia previsto dalla Stazione Appaltante al punto 26.1 del Capitolato Speciale d'Appalto) per gli interventi di manutenzione correttiva;
5. **PRENDERE ATTO** che, in riferimento alle verifiche amministrative ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023, sono state completate con esito positivo quelle operate tramite F.V.O.E. mentre quelle in materia antimafia sono in corso;
6. **PRENDERE ATTO e CONFERMARE** l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione della procedura in oggetto per non aggravare ulteriormente i tempi, riservandosi di revocare, se necessario, il presente provvedimento entro il termine previsto dalla normativa per la stipula del contratto;
7. **AFFIDARE** all'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Bologna alla via Giovanni Papini n. 18 e con P.IVA n. 03539261200, il "*Servizio biennale di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL BR, CIG: B7B6B05A95*", prendendo atto che l'operatore economico ha partecipato alla procedura per conto dell'impresa consorziata CONSORZIO STABILE CMF con sede in Trento alla via Bolzano n. 59 e con P.IVA n. 03752581201;
8. **DARE ATTO** che l'importo di aggiudicazione del "*Servizio biennale di manutenzione, gestione e controllo di impianti tecnologici e presidi antincendio per le strutture di pertinenza della ASL BR, CIG: B7B6B05A95*" è pari a € 4.448.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.902,50 ed oltre IVA al 22% pari ad € 979.858,55 per complessivi € 5.433.761,05 e che, in caso di affidamento di servizi extra-canone, si applicheranno le percentuali offerte in sede di gara (70,00%) con applicazione di una franchigia di € 3.400,00;
9. **DARE MANDATO** all'A.G.T. di provvedere alla predisposizione di ogni e qualsivoglia documento finalizzato alla stipula del contratto, precisando quanto già previsto in sede di indizione della procedura medesima ovvero che lo stesso sarà assoggettato alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8 del DL n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07/08/2012, in presenza di condizioni migliorative derivanti da nuova convenzione Consip S.p.A. o da altro Soggetto Aggregatore, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggregatore;
10. **APPROVARE** il seguente Quadro Economico dell'intervento, rideterminato a seguito delle operazioni di gara:

<b>Quadro Economico Rideterminato post - gara</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importo annuo</b>	<b>Importo (2 anni)</b>
Servizi di Gestione, Manutenzione e Controllo	€ 2.224.000,00	€ 4.448.000,00
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 2.951,25	€ 5.902,50
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>€ 4.453.902,50</b>
<b>Somme a disposizione per ASL Brindisi, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/23</b>		
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento degli impianti extra canone	€ 1.120.000,00	€ 2.240.000,00
<b>Totale Valore CIG</b>		<b>€ 6.693.902,50</b>
Incentivo ex art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 64.059,03	€ 128.118,05
di cui quota destinata al personale		€ 102.494,44
di cui quota destinata al Fondo per innovazione		€ 25.623,61
Irap su Incentivi Tecnici		€ 7.037,18
IVA su Servizi di Gestione, Manutenzione e Controllo e oneri	€ 489.929,28	€ 979.858,55
IVA su Manutenzione straordinaria	€ 246.400,00	€ 492.800,00
Contributo ANAC		€ 880,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 8.302.596,28</b>

11. **AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 8.302.596,28 relativa al servizio di cui all'oggetto sul Conto Economico C715.100.00010, voce "Manutenzione ordinaria impianti e macchinari", sul Centro di Risorsa Area Gestione Tecnica, come di seguito indicato:

<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
2.767.532,09	4.151.298,14	1.383.766,05

12. **ACCANTONARE** la somma di € 128.118,05 sul Conto Economico numero n. 7481000085 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche", al fine di liquidare e pagare con atto successivo il personale dipendente ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, in conformità al Regolamento di ripartizione degli incentivi tecnici, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 30/01/2024 e aggiornato con Deliberazione n.1883 del 17/09/2024, con la seguente ripartizione:

- € 102.494,44 (pari all'80% del totale) sulla chiave contabile P28011000960 – quota destinata al personale;
- € 25.623,61 (pari all'20% del totale) sulla chiave contabile P28011000970 – quota destinata al fondo per innovazione;

13. **DARE ATTO** che, nel rispetto del Parere n. 3358/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Quadro Economico è stato indicato separatamente l'importo per la copertura degli oneri IRAP sulla quota di incentivi tecnici destinata al personale, pari ad € 7.037,18;
14. **DARE ATTO** che per la procedura in argomento, ai sensi della Delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, la Stazione Appaltante è tenuta al versamento del contributo all'ANAC dell'importo di € 880,00;
15. **CONFERMARE** quale RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Sergio Maria Rini, Direttore dell'A.G.T.;

16. **CONFERMARE** l'ing. Renato Ammirabile e l'ing. Giuseppe Goffredo, in servizio presso l'A.G.T. di ASL BR, quali co-Direttori dell'Esecuzione del Contratto, secondo la maggiore definizione di dettaglio che sarà fornita dal RUP, con successiva specificazione dei collaboratori degli stessi;
17. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per quanto di competenza;
18. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

*Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*